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26.05.2024  

  או נוהללפי תקן  בדיקה ובחינהאשור 

]QAS12[  

  תנאי התקשרות

  כללי . 1

 &  ISO/IEC 17020    , על פיאו הבדיקה המוזמנת ו/ בחינהפרט את תנאי ההתקשרות, שלבי מסמך זה מ

ISO/IEC 17025  לבנייה  5282ת"י - ו 5281כגון : ת"י  ןת תקודרישבקבלת אשור ל םהמעוניינילקוחות עבור

 ירוקה או בדיקת קרינה בלתי מייננת לפי נהלי המשרד להגנת הסביבה.

 5282ות"י  5281לת"י  לקבלת אישור . 2

, הינה בדיקת עומק הכוללת וידוא הנתונים, 5281לדרישות התקן לבנייה ירוקה ת"י הבדיקה להתאמת המבנה 

א הפנמה של ווידאיסוף המסמכים וכמובן ה"ראיות הנדרשות" למבנה הספציפי, נכונות החישובים, התאמת 

אל מול עבודת המעבדה עומד נציג מקצועי מטעם הלקוח (מלווה/יועץ), אשר מזמין הבדיקה לדרישות השונות. 

תפקידו הכנת מזמין הבדיקה ברמה האסטרטגית, התכנון והביצוע, כך שהפרוייקט יתאים לדרישות התקן 

על מזמין   IQCבהיעדר גורם מקצועי מסוג זה לא ניתן לבצע את הבדיקה. מיד עם ההתקשרות יה ירוקה. לבני

היועץ לבנייה ירוקה תפקידו לאסוף את כל הבדיקה, יועברו פרטי היועץ/מלווה לצורך יצירת קשר ראשוני. 

כי  אשוויד, ולהגישן רק לאחר ה"ראיות הנדרשות" כלשונן בתקן לבנייה ירוקה, לבצע בקרת איכות על ראיות אלו

  דה הטובה ביותר לצורך קיצור משך הבדיקה וקיצור מספר הסבבים).תו(זו גם המ הראיות מתאימות וברורות

  ]ה וההתקשרותדיאגרמת מבנה הבדיק[ 
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 הצדדים המשתתפים בבדיקה :   .א

 מזמין הבדיקה.  

  עימקצו (יועץ/מלווהנציג מזמין הבדיקה(. 

 .מעבדה 

 מחויבאו מקצועי, יצרן מבנים או מי מטעמו, אשר מעוניין  אוגוף עסקי :  מזמין הבדיקה . 1

 לבנייה ירוקה. 5281בתהליך התאמת התכנון והייצור לת"י 

גוף מקצועי מטעם הפרוייקט, שמטרתו הנחלת דרישות התקן :  לבנייה ירוקה יועץ/מלווה . 2

פקידו בתהליך הוא העברת כל הדרישות המקצועיות ת צור.וערכי הקיימות בתהליך התכנון והיי

כך שישולבו ברמה האסטרטגית, בתכנון ובביצוע. היועץ  למזמין הבדיקה (ייעוץ מקצועי)

("ראיות אחראי על התקשורת המקצועית מול המעבדה, לרבות ריכוז החומרים הנדרשים 

הבדיקה בסטטוס  ןמזמי נדרשות"), בקרת איכות החומרים בטרם שליחתם למעבדה, עדכון

בכל מצב בו מזמין העבודה אינו מתקשר או הפסיק את התקשרותו מול גוף  הבדיקה.

. הבדיקה אינה יכולה להתקיים ללא בנושא הייעוץ/הליווי, תימסר למעבדה הודעה בכתב

למזמין העבודה לפנות  ץמומלהתקשרות מזמין העבודה עם גוף מייעץ/מלווה מקצועי. 

על מנת לקבל פרטי קשר של  ILGBC-ועיים כדוגמת איגודי היועצים והלארגונים מקצ

 שרמתם המקצועית מוכחת. יועצים/מלווים

 גוף מקצועי בלתי תלוי, שמטרתו שמירת איכות תהליך התכנון והייצור של המבנה.:  מעבדה . 3

המעבדה תפקידה לבדוק את החומרים  כפועל יוצא מהבדיקה ניתן לשפר את ביצועי המבנה.

ראיות נדרשות") בלבד. המעבדה לא תספק שירותי ייעוץ, שירותי הכנה לבדיקה, שירותי "(

תוך מסירת ידע  פניות בנושאים מקצועיים ייענו באופן כללי בקרת איכות החומרים המוגשים.

מקצועי ואיכותי, שמטרתו אינה ייעוץ והכוונת הפרוייקט ללקיחת החלטות, אלא להבהרה 

מעבדה יכולה לספק כלי עבודה לנושאים המקצועיים השונים, אך אינה ה ולשימור ידע בלבד.

 אחראית על אופן השימוש בכלים אלו ועל נכונות הזנת הנתונים בכלים אלו.

 :  כלי העבודה  .ב

מתבצעת בעזרת מערכת לניהול  IQCהבדיקה במעבדת  : מערכת לניהול בדיקות והגשות . 1

נוהל אך ורק במערכת זו, שליחת החומרים, . הבדיקה תעל גרסאותיה השונות )PIXOקבצים (

, זאת לצורך קבלת החומרים, בדיקתם וההערות הנלוות כולן יתנהלו במערכת הקבצים בלבד

, תכתובות SMSתכתובות . שמירה על עקיבות ושימור הידעהשקיפות, הדיוק, הבהירות, 

MAIL  הזנת  יקה.אינן חלק מתהליך הבד –מקצועיות, במידה ולא מוזנות לתוך המערכת

והעלאת ה"ראיות הנדרשות" למערכת הבדיקה היא באחריות נציגו המקצועי של מזמין 
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דוחות, הערות מילוליות, הסברים,  –תזין את המערכת בתוצרי הבדיקה  IQCמעבדת הבדיקה. 

 אל מול החומרים המוגשים במהלך הבדיקה.

השונים משתמשים בתוכנות  במהלך העבודה על הפרוייקט, צוותי הייעוץ:  תוכנות חיצוניות . 2

כדוגמת : חישוב של מערכות המבנה השונות ( תפקודיחישוביות וביצועיות שתפקידן מידול 

קרינה, רוחות, הידרולוגיה, תאורה, מיזוג אויר,  דירוג אנרגטי, ,יםאנרגטי ביצועים תרמי,

ים שאינם המעבדה אינה לוקחת אחריות על נכונות הזנת הנתונ. במקרים אלו )ועוד הצללות

, כמוכן ), או שזמינים רק למזין הנתונים(וזמינים רק ליועץ המקצועי זמינים בדיווח למעבדה

או אימות של תקינות התוכנה בה נעשה שימוש  בדיקה של פלט מתוכנה אינה מהווה וולידציה

 ואינה מוסמכת לנושא ולידציה של תוכנות הבוולידציאינה עוסקת  IQC על ידי היועץ המקצועי.

 (בכל תחום רלוונטי). בתוכנות המאושרות על ידי הרגולטור להשתמשמומלץ   חיצוניות.

. נציג זה יקבל הרשאה מיד עם חתימה על הצעת המחיר, הלקוח ימסור את זהות נציגו המקצועי בתהליך  .ג

"ראיות הנדרשות" למערכת הקבצים לפרוייקט הספציפי, כך שתינתן לו גישה חופשית להעלות את ה

בצורה חד משמעית כי  להדגיםעל מנת  , זאתת הערות, הסברים, חומרי רקע מקצועיים וכל הנדרשלרבו

 מתקיימת עמידה בדרישות התקן לבנייה ירוקה, משלב האסטרטגיה, דרך התכנון ולביצוע המבנה.

 , ומהווה את5281"י תסדרת התקנים "הראיות הנדרשות", הן רשימת הראיות המופיעה ומפורסמת ב  .ד

המינימום הנדרש להגשה לצורך אישור המאפיינים השונים. רשימה זו זמינה וידועה לגורמים 

 המלווה/יועץ מודע לרשימה זו ופועל לפיה., ומומלץ למזמין העבודה לוודא כי המקצועיים

 סבבי בדיקה  .ה

ו שליחת הראיות הנדרשות בצורה מרוכזת, כאשר החומרים עברומתחיל מיד עם מוגדר  "סבב בדיקה"

. החומרים ייבדקו במהירות האפשרית בהתאם לזמינות בקרת איכות על ידי נציג מזמין הבדיקה

 –לנציג מזמין הבדיקה (בליווי הודעה במייל)  עם השבת ההערות על החומרים שהוגדרוהבודקים. 

  יסתיים סבב הבדיקה.

סבבי  2-בדיקה. מעל ל סבבי 2(מקדמי/א'/ב') יורשה מזמין הבדיקה לממש בכל שלב בבדיקת הפרוייקט 

בדיקה, תיתכן דרישת תשלום נוספת מצד המעבדה, וכן יש לקחת בחשבון כי משך הבדיקה יתארך 

(על מנת לקצר את משך הסבבים ומספרם, על היועץ המקצועי לעשות בקרת איכות על  משמעותית

ם ולהגיש את החומרים בצורה מוסברת לצורת התאמת חומרי ההגשה בטרם הגשתם לבדיקה

  .)לפרוייקט

(סבבים מדורגים), אך ורק ניתן להגיש חומרים לסבב בדיקה גם אם לא מוגשים כל חומרי הבדיקה 

  בתיאום מראש מול ראש תחום בנייה ירוקה ובאישורו.

IQC  ממליצה למזמיני הבדיקה לקיים קשר מקצועי עם מלווים/יועצים המסוגלים ברמתם המקצועית

 .בי בדיקה ולא מעבר לכךסב 2-להתחייב לסיום הבדיקה ב
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. כל הסיורים יתואמו ישירות מול הבודק/ת, : המעבדה מגיעה לשני סיורים בכל פרוייקט סיורים  .ו

, ובכל מקרה לא באמצעות זימון מאושר במייל. לא יקבע סיור ללא אישור הבודק/ת או ראש התחום

ם בדיקת שלב א', אך במידה יתקיים סיור ללא השלמת שלב א'. ניתן לקבוע סיור טנטטיבית בטרם סיו

הסיורים יתואמו אל מול מוכנות ולא יושלם אישור שלב א' יבוטל הסיור וייקבע שוב במועד מאוחר יותר. 

 IQCבמידה ונקבע סיור שלא במועד והאתר אינו מוכן לסיור מבחינת התוכן, האתר לביצוע הסיור. 

 רשאית לחייב את מזמין הבדיקה בעלות סיור נוסף.

לד, שתפקידו תיעוד ווידוא ביצוע הפרטים התרמיים, ניהול האתר התקין וכל הדרישות סיור ש . 1

שלב א'. לצורך קיום סיור וקבלת אישור סיור זה יתבצע לאחר סיום הרלוונטיות לשלב זה. 

 האתר נדרש בהכנה ובפיקוח מקצועי של היועץ/מלווה., השלד

 שלא מומלץם הנדרשים להכנה לסיור. סיור הגמר, יתבצע לאחר הגשת החומרים המקצועיי . 2

, האתר נדרש בהכנה ובפיקוח הגמרלצורך קיום סיור  .ללא הגשת שלב ב' גמר סיורלקיים 

 מקצועי של היועץ/מלווה.

בעודו בשלבי בנייה מתקדמים וגמרים, ינותב למסלול "בדיקה בדיעבד", אשר  IQC-פרוייקט שיפנה ל  .ז

". במסגרת זו, הפרוייקט יפוקח על ידי ל"משרד להגנת הסביבה לאור הנחית הרגולטור נדרשת בדיווח

המשרד להגנת הסביבה, לרבות בדיקה נוספת של הראיות הנדרשות, החישובים וחומרי התכנון והביצוע 

מנים הוא זאינה מתחייבת ללוחות זמנים קבועים, שכן הקובע את לוחות ה IQCהשונים. במצב זה, 

ותדווח למזמין הבדיקה  תנהל את התהליך מול הרגולטור IQCך שכך, "ל בשליטתו. בתוהרגולטור והנ

 בהתקדמות הפרוייקט והבדיקה, אל מול דיווחים ופניות של הרגולטור.

הקריטריון לבחירת התקנים וגיליונות התיקון לפי השימושים ולפי מועד חלות התקנים :  חלות התקנים  .ח

קבלת ההיתר) יהיה המועד הקובע בו יש לפעול לפי להיתר בנייה (ולא  מועד הגשת הבקשה -הנבדקים 

של מנהל אגף בכיר רישוי  11.05.2021התקנים והתקנות החלות באותה עת. (בהתאם לחוות דעת 

 .תקנות ומכונים, מנהל התכנון, "המועד הקובע לעניין תחולת תקנים ותקנות בהליך רישוי בניה")

, על גבי מסמך מזוהה יד עם ביצוע ההתקשרותיש להעביר את תאריך מועד הגשת הבקשה להיתר מ

 שהתקבל מהרשות המוניציפלית.

לאחר זאת תועבר הגדרת חלות התקנים הנבדקים, הבדיקה,  נציג מזמיןבעת יצירת הקשר המקצועי עם  . ט

 למעבדה מועד הגשת הבקשה להיתר בנייה. רשיימס

 :  שלבי הבדיקה  .י

  בדיקות ואישור מקדמי –שלב מקדמי  . 1

 5281הערכה ראשונית של הפרוייקט בהיבטי עמידה בדרישות התקן לבנייה ירוקה  עתמתבצבשלב זה 

  יחד עם המלווה/יועץ לבנייה ירוקה או מנהל הפרוייקט.

IQC את ה"אסטרטגיה" ליישום דרישות התקן, לרבות תכנון הניקוד המצופה בכל סעיף ובכל  תבדוק

  פרק.
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, או לחילופין הגשת אוגדן בפורמט כת הממוחשבתשה של אוגדן דרך המערנדרשת הג המקדמיבשלב 

PDF .בשלב זה יועברו תוכניות אדריכליות המשקפות בצורה מלאה את  אשר מכיל את דרישות התקנים

  מצב תכנון הפרוייקט.

עם סיום בדיקת האוגדן ועמידה בדרישות התקן לשלב זה, יונפק לפרוייקט אישור עמידה בדרישות שלב 

  מקדמי. 

  כנון בדיקות ואישור שלב הת –שלב א'  . 2

  אישור התכנון המפורט.

דרישות שלב התכנון המפורט לרבות התייחסות  –בשלב זה נדרשת הגשת אוגדן דרישות עבור שלב א' 

לכלל סעיפי התקן כפי שבכוונתכם להגיש, וכפי שנבחרו ליישום בפרוייקט כולל התייחסות לסעיפי הסף 

  לי בכל פרק, במטרה להגיע לרמת הניקוד המבוקשת/נדרשת.ולניקוד המינימלי והמקסימ

  עם סיום בדיקת האוגדן ועמידתו כנדרש בתקן, יונפק לפרוייקט אישור עמידה בדרישות שלב א'.

  ועבדיקות ואישור שלב הביצ –שלב ב'  . 3

  שלב אישור הביצוע.

ות של פתרונות הבידוד צע סיור באתר, על מנת לבצע בדיקבויעם סיום בניית שלד המבנה,  –סיור שלד 

  התרמי למעטפת המבנה ותאימותם לתכנון.

, ביחס ןתאימות של הביצוע בהתאם לשלב התכנו כדי לוודאבדיקות של אוגדן שלב ב'  יבוצעובהמשך, 

  לכלל דרישות הסעיפים השונים כפי שנבחרו להגשת הפרוייקט.

הלכה למעשה  תיבדקסף באתר. בסיור זה סיור נו יבוצעלאחר סיום הבנייה,  –סיור מסכם (סיור שלב ב')  . יא

באתר את כלל הפתרונות של גמר פנים וחוץ, מערכות אלקטרומכניות, ופיתוח המגרש, אשר הוגשו 

  בתכנון.

  מוסמכים וסמליל הרשות  אישורים . יא

 5282ת"י -ו 5281לת"י  IQCהשלבים המוזכרים לעיל יבוצעו במסגרת ההסמכה של   3האישורים של 

 קה ויכללו את סמליל הרשות.לבנייה ירו

  דיגום . יב

  .IQCהדיגום יבוצע ע"י 

  .אם ולכל המסמכים המוגשים נבדקים במ –דיגום מסמכים 

. שיטת הדיגום תימסר ללקוח העדכני IQC  QAMGB12דיגום של השטח הנבדק יבוצע בהתאם לנוהל 

  לפני סיור שלד ולפני סיור מסכם. 

  סיום והתעדה . יג

 –כלל הדרישות כפי העולה במהלך הבדיקות, יונפק לפרוייקט אישור שלב ב'  בשלב זה, לאחר השלמת

  נייה ירוקה כולל ניקוד הבדיקה.ב – 5281אישור עמידה בדרישות התקן הישראלי 
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 מתן אישור  . יד

והשלמת הפעילות המתקנת ע"י הארגון, תוצאות המבדק  לאחר סיום מוצלח של המבדק . 1

 יועברו לאישור ועדת התעדה.

 .יבויות כספיותיעמידה בהתחוענק לארגון לאחר אישור הוועדה ותעודה ת . 2

האישורים השונים מהווה הסכמה: להעברת של מזמין הבדיקה על הצעת המחיר המוגשת לו,  חתימתו

לבנייה ירוקה של הפרוייקט ולמשרד להגנת הסביבה לצורך פרסום במערכת  יועץ/לפרוייקט למלווה

 .מידע למבנים ירוקים

  ELFצאות בדיקת קרינה בלתי מייננת בתדר תולקבלת  . 3

ועל נהלי המשרד  תהליך הבדיקה יתבצע בכפוף לנהלים המסתמכים על התקינה הבין לאומית בנושא . א

 להגנת הסביבה.

) המאופיינות ברמות השדות המגנטיים SPOT MEASUREMENTSמתייחס למדידות נקודתיות (התהליך  . ב

 .מסויםבנקודה ספציפית, במקום ובזמן 

ה תחום שז ,Hz – 2000 Hz 30התדרים בתחום  תתבצעמדידה של שדות מגנטיים ממתקני חשמל ה . ג

 המדידה של המכשיר הקיים במעבדה.

 תהליך המדידה . ד

 .IQCנוהל פנימי של בהתאם ל המדידה תתבצע . 1

 .המשמש לבדיקה המכשיר בספציפיקציה שלאי ודאות השיטה נקבעה ערך  . 2

 מדידההדו"ח  . ה

 זמין הבדיקה דו"ח בדיקה המפרט את תוצאות הבדיקה.בסיום הבדיקה יימסר למ . 1

בדרישות " נוהל מדידת שדות מגנטיים בתחום תדרי  דו"ח הבדיקה מכיל את המידע כמופיע . 2

 01/04/2017 –" של המשרד להגנת הסביבה ELF-ה

  שינויים בתנאי ההתקשרות 4

 .ההתקשרות בהסכמת כל הצדדים במידה והתבצעו שינויים בתנאים לאחר תחילת העבודה, נדרש לעדכן את תנאי

ההסכם הכולל,  מסך 50% -ב מזמין העבודה יחויבבמקרה של ביטול ההסכם לאחר מסירת אישור התקשרות ללקוח, 

 למעט במקרה שהפרויקט לא יצא אל הפועל.

 ועדת ערר 5

 הלקוח רשאי ליזום .קטהפרויישל הבדיקה או הבחינה בתוצאות בערעור  פועלת ועדת ערר שתפקידה לדון IQC -ב 

  זו לטיפול בעניינו. הלוועדפניה 

  

  

  

 



  
  9מתוך  7עמוד 

  

  26.05.2024 -  QAS12 שרות בדיקה והתעדהתנאי התק  
     , ת אונוקרי 9שמירה אימבר גדיש , מ"בע. סי.קיו.המכון לבקרה ואיכות איי

   www.iqc.co.il    sec@iqc.co.il    9044406-03 'פקס,   9313555-03 'טל

 תלונות 6

תלונות יוגדרו כתלונה שהתקבלה בכתב. תלונות שהתקבלו בע"פ יועברו למנהלת איכות / מנהל/ת תפעול  .א

ומערכות מידע / מנהל תחום שיחליטו על המשך הטיפול.  באחריות מנהלת איכות / מנהל/ת תפעול 

המתלונן בהתקדמות הטיפול בתלונה ובתוצאות הטיפול לפי שיקול  לעדכון/ מנהל תחום  ומערכות מידע

 דעתו/ה.

 5-אישור שהתלונה התקבלה ע"י הגורם המרכז כהמתלונן יקבל תלונה שהתקבלה תועבר לגורם המרכז.  .ב

גרה ישלח ימי עבודה. לתלונה שלא נס 30ימים ממועד קבלתה (או פחות). הזמן לסגירת תלונה לא יעלה על 

המרכז יחליט אם יש צורך לפתוח פעילות מתקנת לאחר הגורם מכתב למתלונן המפרט את סיבת העיכוב. 

 תחקור התלונה. 

ע"י אדם המעורב בנושא התלונה או שיש לו ניגוד עניינים עם  ותחקור התלונה והתשובה ללקוח לא יינתנ .ג

 המתלונן או הלקוח.

 שמירה על סודיות 7

ישמרו על סודיות המידע שיגיע לידיעתם, כתוצאה ממילוי   IQCוכל עובדי  חינותהבדיקות והבעורכי  .א

 תוקפו.ו האמור בסעיף זה אינו חל על פרסום בדבר קיומו של אישור .תפקידם

 תשלומים 8

 אינם כוללים מע"מ.והינם בש"ח  IQCכל התשלומים שגובה  .א

ו כאמור וזאת מכל סיבה שהיא, יפצה היה ולאחר שאישר המזמין את הצעת המחיר ביטל המזמין את אישור .ב

מסכום העסקה נשוא  הצעת המחיר המאושרת וזאת בנוסף לפיצוי  50%בפיצוי בגובה של  IQCהמזמין את 

מאשר כי לאחר שבחן את העניין הוא  בשל ביטול העסקה ע"י המזמין. המזמין IQC -בגין כל נזק שנגרם ל 

 ת העניין.סבור שהפיצוי המפורט לעיל הינו סביר בנסיבו

  וחות זמניםל 9

  מחויבות ללוחות זמנים כדלקמן: IQC -לעורכי המבדקים ב 

(לשלב מקדמי, שלב א', שלב ב'  חומרים ראשוניתבדיקת  (לוח זמנים מרבי):  LEED/5281/5282לבדיקת ת"י 

 . לכל סבב בדיקה – עד לפרסום ההערות וההשלמות הנדרשות ימי עבודה 15 עד -בנפרד) 

  חתימה על הצעת המחיר.היום לאחר  30תבוצע העבודה עד  : רינה בלתי מייננתלבדיקות ק

 התקשרות סיום 10

 .לצד השניבכתב  ידי הודעה-על .א

 .העדר פעולה / אי קיום התחייבות .ב

 סכם זה.המיד כשנודע לאחד הצדדים על הפרה ממשית כלשהי של  .ג

 .כונס/מנהל מנו,מה לו, או לחלק פושט רגל או נמסר לכונס נכסים או שמתמנמוגדר כאם אחד הצדדים  .ד

 אם אחד הצדדים חדל לקיים את עסקיו באופן מלא או חלקי. .ה
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 האישוראו בדרך אחרת,  במקרה של סיום הסכם זה, באמצעות הודעה, העדר פעולה/אי קיום התחייבות .ו

ממועד  ימים 14תוך  IQC –ל  ומתחייב להחזירושימוש  בויחדל מלעשות  לקוח , והףבלתי תק יהיה שניתן

 .בכתב מהארגוןהדרישה 

 תנאי יסודי   11

שבמשך כל תקופת קיום ההסכם יעמוד בכל הדרישות   - IQCערב ומתחייב בזאת ל מזמין הבדיקה .א

  ./ דוח הבדיקה דהוהתעלקבלת  יםהנחוצ , החוקים, הכללים והתקנותהסבירות

ירות דרכו או דרך מיופה כח בדמות אם יש( IQC -בזאת שכל המסמכים המסופקים ל  מתחייבהארגון  .ב

    .מדויקים למטרות הסכם זהמלווה/יועץ) 

 אחריות 12

, הגשה של עבודה מול מערכות ההגשהבכל מקרה של אי עמידה בדרישות מקצועיות, חוסר יכולת טכנית ב .א

י מסמכים שתקינותם או אמינותם פגומה, אי ציות וחוסר עמידה בחוקי המקצוע הטובים בכל האמור לנושא

תקשורת שאינה תקינה ואינה עניינית  ,שאינה מקובלת קלוקלת ופוגענית (חוסר אמינות, התנהגות אתיקה

לנושאי המבדק), או בכל מצב או פעולה של נציגו המקצועי של מזמין הבדיקה המביאה לכך שהמעבדה 

יים של מזמין מעבירה תלונותיה למזמין הבדיקה (תלונה רשמית בכתב), תלונה אל מול נציגיה המקצוע

ואלו שברוח אלו (עד לבירור מול מזמין העבודה. במקרים אלו  רשאית להפסיק את הבדיקה  IQCהעבודה,

אינה אחראית על עיכובים, הפסדים או נזקים שנגרמו למזמין העבודה. במקרים  IQC, )המתוארים בסעיף זה

ושאים הבעייתיים מול מזמין תעשה את המיטב על מנת לשקף בצורה המהירה והברורה את הנ IQCאלו 

, זאת על מנת שמזמין העבודה יספק את הפתרון שיאפשר את המשך (פנייה רשמית בכתב) העבודה

 הבדיקה.

באחריות לאבדן או לנזק  IQC אייש, עובדיה או סוכניה, לא IQCחוץ מאשר במקרה של רשלנות מכוונת מצד  .ב

לשהם שנגרמו בדרך זו או אחרת במהלך ביצוע כלשהם שייגרמו לאדם כלשהו כתוצאה ממחדל או טעות כ

 .IQCאו פעולה אחרת במסגרת שירותי  בחינה, בדיקה

יוגבל לסכום  ,ימצא אחראי לו IQC - בדן, הנזק או כל דבר אחר שובמקרה של רשלנות כנאמר לעיל, ערך הא .ג

 תה רשלנות.ייעבור השירות הנדון, שבו ה ,בכלל) גובה (אם IQC -שלא יעלה על התשלום המקסימלי ש

יחזיק בכל עת מזמין הבדיקה/בחינה הוראת סעיף זה לא תחול על מקרה מוות או פציעה כלשהם, אולם  .ד

 .הסכם זה ביטוח מתאים המכסה כל אחריות הנובעת מביצוע פעולה כלשהי בעקבות

  פיצויים 13

 IQCי יד-המסופקים עלשירותים הפעולות והדרישות הנובעות מ כנגד כל העלויות, התביעות IQCאת הארגון יפצה 

סמל שיון, יימוש לא תקין שעשה הארגון בתעודה, רש , עובדיו או סוכניו.IQCמרשלנות של  פרט לתביעות הנובעות

 בהתאם להסכם זה.  IQCידי -שניתנו על או סימן אישור
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  כוח עליון 14

IQC  מגורם כלשהו שמעבר יבויות כתוצאה ימנע למלא את ההתחנבאחריות במקרה ש ויישאהארגון לא ו/ או

  לשליטה ואשר לא ניתן היה לחזותו מראש במידה סבירה. 

  חוק 15

של בתי המשפט  הסכם זה כפוף לחוק הישראלי והצדדים מקבלים עליהם את הסמכות החוקית / השיפוט

כפי השני, בישראל, וכל ההודעות וההליכים ייחשבו כמבוצעים כהלכה אם יישלחו בדואר רשום לכתובת הצד 

  , או כפי שהצד השני יודיע בהמשך.IQC -יעה במסמך ההתקשרות בין הארגון ל שמופ

  

  

  - סוף מסמך  -


